

KLASA: 406-04/25-01/06  
URBROJ: 2137-4-25-8  
Drnje, 25.08.2025. godine

## Odluka o poništenju

*NMV-2/2025 - I. faza izgradnje cestovno-pješačkog mosta na vodotoku „Gliboki“ sa uređenjem prilazne ceste i pješačke staze*

### Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **OPĆINA DRNJE, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje, Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **02036418261**

### Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **I. faza izgradnje cestovno-pješačkog mosta na vodotoku „Gliboki“ sa uređenjem prilazne ceste i pješačke staze**

Procijenjena vrijednost nabave: **367.000,00 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **NMV-2/2025**

### Osnovni podaci o odluci

Pravna osnova za donošenje odluke: **Na temelju članka 303. ZJN2016 naručitelj donosi Odluku o poništenju**

Broj odluke: **KLASA: 406/04/25-01/06, URBROJ: 2137-4-25-8**

Datum donošenja odluke: **25.08.2025**

### Razlozi za poništenje

Pravna osnova za poništenje: **Članak 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.**

Obrazloženje: **Na temelju članka 298., stavka 1., točke 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22), nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda i odbijanja pristiglih ponuda sukladno članku 295., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22), utvrđen je razlog za poništenje postupka javne nabave jer je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, te naručitelj nema niti će imati osigurana sredstva.**

## Završne napomene i uputa o pravnom lijeku

Uputa o pravnom lijeku: **Protiv ove odluke može se, sukladno članku 406. stavku 1. točki 5. ZJN 2016, izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku deset (10) dana od primitka odluke.**

## Odgovorna osoba

Odgovorna osoba naručitelja: **Općinski načelnik: Matija Dolenc**

